

設計書等に対する質問への回答

案件名称	天王寺動物園事務所ネットワーク構築・保守業務委託(長期継続)-2
------	----------------------------------

質問	回答
① 仕様書 5.1 基本要件(1) ① 令和8年3月中旬までに～利用が可能であることを確認すること。」とのご記載がございますが、3月19日までに作業完了し、利用可能となっていれば問題ございませんでしょうか。	3月19日までに作業完了いただき、利用可能となつていれば問題ございません。
② 仕様書 7.5_保守部品(2) 予備品については、お客様保管とさせて頂いてよろしいでしょうか。	左記のとおりの対応で結構です。
③ 仕様書 7.5_保守部品(2) UTMについては故障・不具合が発生した同日の復旧対応とする。」とのご記載がございますが、17時半以降に発生した場合は翌日対応となる認識で相違ございませんでしょうか。（受付時間が17時半までのため）	17時半以降に発生した場合は翌日対応で結構です。
④ 7.12 撤去機器のデータ消去作業 機器故障（機器電源が入らない場合）におけるデータ及びログが消去出来ない場合においては、初期化データ及びログの消去の対象外としてよろしいでしょうか。	左記のとおりの対応で結構です。
⑤ 仕様書 成果物の提出 (7) 課題・解決策管理表 課題・解決策管理表は課題管理表と認識しておりますが、認識に相違ございませんでしょうか。	課題管理表という認識で相違ございません。
⑥ その他事項 9.4 構成管理資料の所有権 「構成管理資料」とは、どの資料を指すのか具体的に明示いただけますでしょうか。	「構成管理資料」は当該ネットワークの構築・保守において、各要素が「いつ、どこで、誰によって、どのように変更されたか」という履歴、各要素間の相互関係・依存関係がわかるような資料全般のことを指します。本件において、具体的には「8. 成果物の提出」に記載した成果物に加え、構築時及び保守業務における記録（作業報告書等）及び各種設定や調査結果を記したもの（ユーザID、パスワード、IPアドレス・パラメーター一覧、NW機器設定Config（初期値・設定値を記したもの）、トレーサビリティ

	<p>管理表（ネットワークで使用している機器の品名、数量、メーカー名、製造番号等記録したもの）、工事試験成績表、APの電波到達範囲の調査結果等）を指します。</p>
⑦ 契約書 第32条等 損害賠償	<p>損害賠償の上限の定めに記載が無いため、「契約金額を上限とする旨」契約書又は特記仕様書として追記いただくことは可能でしょうか。</p> <p>本契約書における損害賠償に係る規定（第32条・第33条・第42条等）は、受注者の責めに帰すべき損害については上限を設けずに負担することを前提とした体系となっております。そのため、これら条項に対し、「契約金額等を上限とする」責任制限の追記を行うことは、契約体系全体と矛盾するため受け入れがたいものとなります。</p> <p>なお、第32条の但し書き等により、発注者の責めに帰すべき事由による損害は発注者が負担する旨が明確に規定されています。そのため、受注者が「全ての損害を無制限に負担する」という趣旨ではなく、双方の帰責性に応じた負担を行う構造になっております。</p> <p>よって、ご要望の損害賠償上限に関する追記につきましては、契約書・特記仕様書ともに対応いたしかねます。</p>